
ДОГОВІР №         
підряду на виконання проектних робіт
с. Яхники








                   2016 року

Лохвицького району, Полтавської області
ПРЕДСТАВНИЦТВО «РЕГАЛ ПЕТРОЛЕУМ КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕД» (надалі – ЗАМОВНИК), в особі Керівника Представництва Погорелова Владислава Леонідовича, що діє на підставі Довіреності б/н від 13.03.2014р, з однієї сторони, та 
                               (надалі – ПІДРЯДНИК), в особі                              , а разом іменовані «Сторони», а кожна окремо – «Сторона» уклали цей Договір про наступне:
1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. ПІДРЯДНИК зобов’язується в порядку та на умовах визначених цим Договором виконати роботи по виготовленню проектної документації (надалі – «Роботи»), а ЗАМОВНИК зобов’язується прийняти та оплатити такі Роботи.

1.2. Результатом виконання Робіт за цим Договором є виготовлений ПІДРЯДНИКОМ Робочий проект                               (надалі – Проектна документація), який пройшов експертизу у відповідних державних органах.

1.3. Наукові, технічні, економічні та інші вимоги до Проектної документації визначаються «Завданням на проектування», яке є невід’ємною частиною цього Договору (Додаток № 1).

1.4. Зміст, строки і вартість виконання Робіт по виготовленню Проектної документації визначаються «Календарним планом» (Додаток № 2) та «Кошторисом» (Додаток № 3), які є невід’ємною частиною цього Договору.

1.5. Строки виконання Робіт по виготовленню Проектної документації починають обраховуватись з дня наступного після виконання ЗАМОВНИКОМ усіх наступних обов’язків (надалі – «Початок Робіт»):

1.5.1. передачі ПІДРЯДНИКУ підписаного ЗАМОВНИКОМ Договору з усіма додатками, визначеними п. 9 цього Договору;

         1.5.2. передачі ПІДРЯДНИКУ необхідних вихідних даних (згідно ДБН А 2.2-3);

         1.6. Відповідно до умов цього Договору Роботи будуть вважатись виконані в повному обсязі та належним чином з моменту передачі ПІДРЯДНИКОМ ЗАМОВНИКУ Проектної документації та висновків про проходження Проектною документацією всіх необхідних експертиз та погоджень, передбачених чинним законодавством України, а саме:
в разі віднесення проектною організацією (ПІДРЯДНИКОМ) об ̓єкту до ІІ або ІІІ категорії складності будівництва отримати позитивні висновки (погодження):
- Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області;

- експертно-технічний центру Держпраці України.
В разі віднесення проектною організацією об ̓єкту до ІV або V категорії складності будівництва -  отримати позитивний висновок Державного підприємства «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА».
         1.7. У випадку, якщо після початку виконання Робіт у ПІДРЯДНИКА виникне необхідність у отриманні додаткової інформації, він зобов’язаний письмово направити ЗАМОВНИКУ відповідний запит, в якому вказати перелік необхідної додаткової інформації. ЗАМОВНИК зобов’язаний надати ПІДРЯДНИКУ таку додаткову інформацію після отримання від ПІДРЯДНИКА відповідного запиту. Направлення ПІДРЯДНИКОМ такого запиту та/або отримання ним додаткової інформації від ЗАМОВНИКА не є підставою для того щоб строки виконання Робіт, передбачені «Календарним планом» переривались, зупинялись або обраховувались спочатку.

1.8. Відповідно до цього Договору ПІДРЯДНИК зобов’язаний надати ЗАМОВНИКУ Проектну документацію в кількості 5 (п’ять) екземплярів, в тому числі повний комплект креслень згідно складу проекту у форматі pdf, та кошторисну документацію у форматі ims (АВК-5). 

1.9. Після підписання акта приймання-передачі Проектної документації ЗАМОВНИК є власником всієї Проектної документації, продукції та інформації, створеної ПІДРЯДНИКОМ або отриманої в результаті виконання Робіт за цим Договором.
2.  ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
2.1. Вартість Робіт по виготовленню Проектної документації згідно цього Договору визначена на підставі «Кошторису» (Додаток № 3), який є невід’ємною частиною даного Договору та складає                 ,00 грн., (                                     гривень 00 коп.)

2.2. Розрахунок за Роботи здійснюється в наступному порядку:
2.2.1 протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту підписання цього Договору     ЗАМОВНИК перераховує ПІДРЯДНИКУ авансовий платіж в розмірі 30% вартості Робіт              ,0 грн. (                            грн. 00 коп.);

2.2.2 протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту підписання без зауважень ЗАМОВНИКОМ акту приймання-передачі виконаних Робіт ЗАМОВНИК проводить оплату в розмірі 40% вартості Робіт                ,00 грн. (                    грн. 00 коп.)

2.2.3 протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту надання позитивного висновку експертиз    ____________________   ЗАМОВНИК проводить остаточну оплату в розмірі 30% вартості Робіт            ,0 грн. (                                      грн. 00 коп.)

2.3. В разі призупинення, або припинення виконання Робіт з ініціативи ЗАМОВНИКА (крім випадків порушення ПІДРЯДНИКОМ умов цього Договору), ЗАМОВНИК зобов’язаний оплатити ПІДРЯДНИКУ фактично виконані обсяги Робіт на підставі акта призупинення (припинення) робіт.

2.4. В разі призупинення, або припинення виконання Робіт за цим Договором з ініціативи ПІДРЯДНИКА (крім випадків порушення ЗАМОВНИКОМ умов цього Договору), ЗАМОВНИК не зобов’язаний оплачувати ПІДРЯДНИКУ фактично виконані обсяги Робіт на підставі акта призупинення (припинення) робіт.
3.  ПОРЯДОК ЗДАЧІ І ПРИЙМАННЯ РОБІТ
3.1. ПІДРЯДНИК приступає до виконання Робіт після виконання ЗАМОВНИКОМ своїх обов’язків, передбачених пунктами 1.5. цього Договору.

3.2. ПІДРЯДНИК виконує Роботи згідно «Календарного плану» та умов цього Договору.

3.3. Після завершення Робіт ВИКОНАВЕЦЬ подає ЗАМОВНИКУ комплект проектної документації, визначеної «Календарним планом» та іншої документації, згідно із «Завданням на проектування» та умовами Договору, а також акт приймання-передачі виконаних робіт в двох примірниках.

3.4. ЗАМОВНИК протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання від ПІДРЯДНИКА акта приймання-передачі виконаних робіт та документів, які ПІДРЯДНИК зобов’язаний передати ЗАМОВНИКУ за результатами виконання Робіт, розглядає такі документи та, в разі відсутності у нього обґрунтованих зауважень, підписує акт приймання-передачі виконаних робіт і передає ПІДРЯДНИКУ його примірник.

3.5. У разі обґрунтованої відмови ЗАМОВНИКА від підписання акта приймання-передачі виконаних робіт Сторонами складається акт із зазначенням переліку недоліків Робіт, які ПІДРЯДНИК повинен усунути та термінів (строків) їх усунення. Такі недоліки ПІДРЯДНИК зобов’язаний усунути за свій рахунок. Після усунення ПІДРЯДНИКОМ недоліків останній знову подає ЗАМОВНИКУ на підписання акт приймання-передачі виконаних робіт в порядку, передбаченому п. 3.3. цього Договору.

3.6. Час розгляду ПІДРЯДНИКОМ наданої документації не враховується в загальний термін виконання робіт.
4.  ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Відповідно до умов цього Договору ЗАМОВНИК зобов’язаний:
4.1.1. на письмовий запит ПІДРЯДНИКА надати йому вихідні дані та іншу інформацію необхідну для виконання Робіт за цим Договором;

4.1.2. в порядку та на умовах, визначених цим Договором, оплатити вартість фактично виконаних ПІДРЯДНИКОМ та прийнятих ЗАМОВНИКОМ Робіт;

4.1.3. відшкодувати ПІДРЯДНИКУ додаткові витрати (якщо такі мали місце), які пов’язані із зміною ЗАМОВНИКОМ вихідних даних для проектування, в результаті чого було змінено обсяг Робіт за цим Договором та їх вартість.
4.2. Відповідно до умов цього Договору ЗАМОВНИК має право:
4.2.1. здійснювати контроль за ходом та якістю виконання Робіт по виготовленню Проектної документації.

4.2.2. відмовитись від прийняття та оплати Робіт у випадку якщо ПІДРЯДНИК виконав такі Роботи неналежним чином та/або із порушенням умов цього Договору.

4.2.3. на власний розсуд в односторонньому порядку розірвати цей Договір, попередньо повідомивши про це ПІДРЯДНИКА за 7 (сім) календарних днів до такого розірвання. При цьому ЗАМОВНИК зобов’язаний відшкодувати ПІДРЯДНИКУ вартість фактично виконаних Робіт.

4.2.4. розірвати цей Договір в односторонньому порядку якщо ПІДРЯДНИК своєчасно не розпочав виконання Робіт або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк стає явно неможливим. В такому випадку ЗАМОВНИК має право вимагати, а ПІДРЯДНИК зобов’язаний повернути ЗАМОВНИКУ сплачені кошти, а також відшкодувати ЗАМОВНИКУ збитки завдані такими діями ПІДРЯДНИКА.
4.3. Відповідно до умов цього Договору ПІДРЯДНИК зобов’язаний:
4.3.1. передати ЗАМОВНИКУ готову Проектну документацію;

4.3.2. власними силами та за власний кошт подати виготовлену Проектну документацію для проходження експертизи в ЕТЦ Держпраці України, із наступним отриманням позитивного висновку, у встановленому чинним законодавством України порядку;

4.3.3. без попередньої письмової згоди ЗАМОВНИКА не передавати Проектну документацію, яка є предметом цього Договору іншим особам;

4.3.4. виконати Роботи належним чином, відповідно до чинних норм та правил, умов цього Договору та умов, викладених в додатках, які є невід’ємною частиною цього Договору;

4.3.5. у разі виявлення недоліків виконаних Робіт, у визначений ЗАМОВНИКОМ строк та за власний рахунок усунути такі недоліки.
4.4. Відповідно до умов цього Договору ПІДРЯДНИК має право:
4.4.1. отримати оплату за виконані Роботи на умовах, визначених цим Договором;

4.4.2. за письмовим погодженням із ЗАМОВНИКОМ залучати до виконання частини Робіт по виготовленню Проектної документації спеціалізовані проектні організації на умовах субпідряду. У разі залучення до виконання частини робіт спеціалістів або організацій на умовах субпідряду, ПІДРЯДНИК несе відповідальність перед ЗАМОВНИКОМ за їх дії та результат роботи як за свої власні.
5.  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором ПІДРЯДНИК і ЗАМОВНИК несуть відповідальність передбачену цим Договором та чинним законодавством України. Під неналежним виконанням умов цього Договору слід розуміти виконання Стороною своїх зобов'язань не в повному обсязі та/або з порушенням строків виконання та/або з наявністю неякісно виконаних Робіт та/або будь-яке інше порушення Стороною умов цього Договору.

5.2. В разі розірвання цього Договору ПІДРЯДНИКОМ з вини ЗАМОВНИКА, останній сплачує ПІДРЯДНИКУ вартість фактично виконаних Робіт, згідно з актом здавання-приймання виконаних Робіт складеним ПІДРЯДНИКОМ у відповідності до п. 2.3. цього Договору.

5.3. За порушення визначених «Календарним планом» строків виконання Робіт по виготовленню Проектної документації, ПІДРЯДНИК несе наступну відповідальність:

5.3.1. у випадку порушення строку виконання Робіт більш ніж на 10 (десять) календарних днів ПІДРЯДНИК на вимогу ЗАМОВНИКА сплачує останньому штраф в розмірі 10 (десяти) відсотків від вартості невиконаних в строк Робіт.

5.3.2. у випадку порушення строку виконання Робіт більш ніж на 20 (двадцять) календарних днів ПІДРЯДНИК на вимогу ЗАМОВНИКА сплачує останньому штраф в розмірі 15 (п’ятнадцяти) відсотків від вартості невиконаних в строк Робіт.

5.3.3. у випадку порушення строку виконання Робіт більш ніж на 30 (тридцять) календарних днів ПІДРЯДНИК на вимогу ЗАМОВНИКА сплачує останньому штраф в розмірі 20 (двадцяти) відсотків від вартості невиконаних в строк Робіт. В такому випадку ЗАМОВНИК має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір. Договір буде вважатись розірваним з моменту отримання ПІДРЯДНИКОМ повідомлення про розірвання цього Договору.

5.4. За несвоєчасне проведення розрахунків ЗАМОВНИК сплачує ПІДРЯДНИКУ пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ що діяла в період, за який сплачується пеня від несвоєчасно перерахованої суми за кожний день такого прострочення.

5.5. ПІДРЯДНИК несе відповідальність за якість виготовленої Проектної документації. В разі допущення ПІДРЯДНИКОМ невідповідностей і неточностей під час виготовлення Проектної документації, які в результаті проведення будівельно-монтажних робіт призвели до збільшення фактичної вартості таких Робіт більше ніж на 5 % від їх кошторисної вартості та/або якщо в результаті допущення невідповідностей і неточностей було придбано прилади та обладнання застосування яких неможливе через невідповідність технічних параметрів, ПІДРЯДНИК зобов’язаний відшкодувати ЗАМОВНИКУ усі збитки понесені останнім у зв’язку з допущенням ПІДРЯДНИКОМ таких невідповідностей і неточностей під час виготовлення Проектної документації.

5.6. Сплата неустойки не звільняє Сторони від виконання зобов'язань за цим Договором.
5.7. Підрядник несе договірну відповідальність перед Замовником за своєчасність та правильність оформлення та реєстрації податкових накладних (в т.ч. розрахунків коригувань) за господарськими операціями, що здійснюються на підставі цього Договору.  Для цілей цього пункту «Податкова накладна» означає податкову накладну та/або розрахунок коригування до податкової накладної.

В разі якщо Замовник втрачає право на податковий кредит за податковою накладною, що оформлена неналежним чином або не зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних згідно вимог Податкового кодексу України (ПКУ) з вини Підрядника, останній зобов’язаний, на вимогу Замовника, відшкодувати Замовнику збитки в сумі податкового кредиту за такою податковою накладною, та, крім того, суму штрафних санкцій що підлягають застосуванню податковими органами до Замовника через  використання такої податкової накладної. В такому разі Замовник має право утримати з наступних платежів на користь Підрядника суму грошових коштів що дорівнює сумі втраченого права на податковий кредит

Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику податкову накладну в електронному вигляді згідно вимог ПКУ не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дня виникнення податкового зобов’язання, та зареєструвати податкову накладну в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації податкової накладної, встановленої законодавством. 

У разі зміни (збільшення або зменшення) вартості або зміни інших характеристик господарської операції за договором, що тягне за собою зміну розміру ПДВ (збільшення або зменшення), або необхідність внесення змін до податкової накладної, Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику в електронному вигляді, згідно вимог законодавства України, розрахунок коригування до податкової накладної, який передбачає зміну (зменшення або збільшення) зобов’язань по такій податковій накладній, не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати складання розрахунку коригування. Такий розрахунок коригування до податкової накладної в обов’язковому порядку має бути зареєстрований в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування до податкової накладної, встановленої законодавством України. 

В разі якщо такий розрахунок коригування не буде зареєстрований Замовником в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних згідно вимог ПКУ з вини Замовника, останній зобов’язаний, на вимогу Підрядника, відшкодувати Підряднику збитки в сумі такого зменшення податкового зобов’язання. В разі якщо протягом 10 календарних днів з кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування, встановленої законодавством, Підрядник не направить Замовнику письмових обґрунтованих заперечень щодо своєчасності його оформлення, Підрядник позбавляється права на стягнення збитків в сумі зменшення податкового зобов’язання і відповідно Замовник не несе договірну відповідальність в сумі зменшення податкового зобов’язання згідно до такого розрахунку коригування.

Підрядник та Замовник несуть відповідальність згідно цього розділу Договору в разі запровадження та дії електронного адміністрування податку на додану вартість відповідно до податкового законодавства України .

Підрядник та Замовник підтверджують свою спроможність електронного адміністрування ПДВ відповідно до  податкового законодавства України. В разі отримання запиту Сторони по Договору щодо підтвердження можливості іншої Сторони по договору здійснювати електронне адміністрування ПДВ, інша Сторона повинна підтвердити можливість здійснення електронного адміністрування ПДВ протягом робочого дня, наступного за днем отримання такого запиту (здійснення запиту та надання відповіді може здійснюватися за допомогою електронної пошти, що вказана у реквізитах Сторін до цього договору).
6.  ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ І РОЗБІЖНОСТЕЙ
6.1. Спори і розбіжності, що виникли між Сторонами в ході виконання Договору, вирішуються шляхом переговорів.

6.2. Будь-яка суперечка, розбіжність або вимога, що випливають з цього Договору або пов’язані з ним або стосуються його порушення, припинення або недійсності, підлягають остаточному вирішенню в судах України у відповідності до матеріального та процесуального права України.

7.  ФОРС-МАЖОР
7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання стало наслідком дії форс-мажору, що включає в себе обставини непереборної сили (пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні лиха, війна і військові дії, блокада, страйк тощо).

7.2. У випадку, якщо Сторона підпала під дію форс-мажору, що вплинуло на можливість виконання нею своїх зобов’язань за цим Договором, строк виконання зобов’язань відкладається відповідно до часу, протягом якого будуть діяти такі обставини форс-мажору.

7.3. Дія обставин форс-мажору повинна бути підтверджена в порядку, визначеному чинним законодавством України.

8.  ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ
8.1. Договір набирає сили з дати його підписання Сторонами і діє до повного виконання Сторонами взятих на себе договірних зобов’язань.

8.2. Умови Договору можуть бути змінені або доповнені за взаємною згодою Сторін і стають дійсними за умови, якщо вони виконані в письмовій формі у вигляді додатків (специфікацій, додаткових угод, доповнень та ін.) та підписані Сторонами.

8.3. Договір, його зміст, а також усі доповнення до нього є конфіденційними документами і не підлягають розголошенню або використанню Сторонами без попередньої письмової згоди іншої Сторони.

8.4. Сторони зобов’язуються письмово повідомляти одна одну про зміну поштової, юридичної адреси або банківських реквізитів.

8.5. Договір складений українською мовою в двох примірниках (по одному примірнику для кожної із Сторін), які мають однакову юридичну силу.

9.  ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ
10.1. Невід’ємними частинами цього Договору є наступні додатки:

Додаток № 1 – «Завдання на проектування»;

Додаток № 2 – «Календарний план»;

Додаток № 3 – «Кошторис»;

10. МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН:
	                             «ЗАМОВНИК»
ПРЕДСТАВНИЦТВО «РЕГАЛ ПЕТРОЛЕУМ КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕД»
37212 Полтавська область, Лохвицький район, с.Яхники, вул.Шевченка, 162.

Поштова адреса: збігається з юридичною

Код ЄДРПОУ 26333503;

п/р 26003555905300 в ПАТ «УкрСиббанк»

м. Київ, МФО 351005;

ІПН 263335025262; 

Св. ПДВ № 100093853;

office.lokhvitsa@regalukraine.com
Тел/факс: /05356/ 9-66-34
Керівник ПРЕДСТАВНИЦТВА
	                          «ПІДРЯДНИК»
Директор



	___________________  В.Л. Погорелов
___________________                               
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