[bookmark: _GoBack]ДОГОВІР ПІДРЯДУ № __


с. Яхники									«__» ______ 2016 року
Лохвицького району, Полтавської області

ПРЕДСТАВНИЦТВО «РЕГАЛ ПЕТРОЛЕУМ КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕД» яке діє від імені Компанії Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед, (надалі – Замовник), в особі Керівника Представництва Погорелова Владислава Леонідовича, який діє на підставі Довіреності б/н від ____________ з однієї сторони,  та 
«______________________» (надалі – Підрядник), в особі Директора _______________________, з другої сторони, надалі по тексту разом – Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали цей Договір підряду (надалі – Договір) про наступне:

1. Предмет Договору.
1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Підрядник бере на себе зобов'язання своїми силами і засобами, на власний ризик виконати роботи по ремонту побутових приміщень (надалі – Роботи), в обумовлений цим Договором термін, а Замовник зобов'язується прийняти Роботи та сплатити їх вартість згідно умов Договору.
1.2. Вартість та вид робіт визначаються у відповідних додаткових угодах, які є невід’ємними частинами даного Договору та додатками до нього.
1.3. Виконавець зобов’язаний забезпечити належну якість Робіт передбачених умовами Договору, з урахуванням їх специфіки, мети Договору, вимог законодавства, технічного завдання та очікуваного результату Замовника.

2. Вартість робіт і порядок розрахунку за Договором.
2.1. Вартість Робіт та матеріалів за цим Договором визначається у відповідних додаткових угодах до даного договору.
2.2. Плата за виконані Роботи та використані матеріали здійснюється Замовником в порядку визначеному відповідно до додаткових угод.
2.3. Оплата за виконані Роботи здійснюється Замовником Підряднику в наступному порядку:
2.3.1. Протягом 10 (десяти) днів з моменту підписання додаткової угоди до даного договору та отримання рахунку від Підрядника Замовник перераховує Підряднику аванс в розмірі обумовленому відповідно до додаткової угоди, вказаної в п. 2.1. цього Договору;
2.3.2. Після завершення виконання Робіт, передбачених п. п. 1.1. цього Договору, Замовник проводить остаточний розрахунок з Виконавцем протягом 15 (п’ятнадцяти) банківських днів з моменту підписання Сторонами акта здачі-приймання виконаних робіт без зауважень та після надання Виконавцем Замовнику відповідного рахунку.
2.4. Якщо до якості виконаних Робіт Замовником пред’явлені претензії, оплата таких Робіт здійснюється після усунення Підрядником недоліків виконаних Робіт, зазначених в претензії Замовника.
2.5. При затримці перерахування авансу, Підрядник має право ініціювати перенесення термінів (строків) виконання Робіт пропорційно часу затримки перерахування авансу.
2.6. Монтаж устаткування і матеріалів, наданих Підрядником, проводиться після проведення вхідного контролю Замовником їх відповідності Проектній документації.
2.7. Підрядник зобов’язаний надати Замовнику сертифікати якості на матеріали, які будуть використовуватись в процесі виконання Робіт для підтвердження якості таких матеріалів.

3. Зобов'язання сторін по організації проведення Робіт.
3.1. Підрядник гарантує, що має всі необхідні ліцензії, а також іншу дозвільну документацію для виконання Робіт, передбачених цим Договором. У випадку зупинення дії ліцензії та/або іншої дозвільної документації чи анулювання її в порядку установленому чинним законодавством України, Підрядник зобов’язаний зупинити виконання Робіт та невідкладно повідомити про це Замовника, але у будь-якому випадку у строк не пізніше 1 (одного) календарного дня з моменту такого зупинення чи анулювання.
3.2. Якщо в ході виконання Робіт виникає необхідність виконання додаткових обсягів робіт, такі роботи виконуються Підрядником на підставі Додаткової угоди до цього Договору і кошторису до неї, які підписуються Сторонами та скріплюються їх печатками. 
3.2.1. В разі виникнення необхідності проведення додаткових робіт, не передбачених          Договором, Сторони укладають додаткову угоду з зазначенням додаткового плану робіт та порядку їх оплати. Про необхідність проведення додаткових об'ємів робіт Підрядник зобов’язаний повідомити Замовника письмово не пізніше п’яти календарних днів з моменту виникнення такої необхідності, із зазначенням можливих причин її виникнення, обсягів додаткових Робіт, орієнтованої вартості та часу, які можуть бути витрачені на їх проведення, застереження у разі не проведення виконання додаткових об’ємів Робіт. 
3.2.2. У разі неналежного виконання або невиконання Підрядником умов пункту 3.2.1. цього Договору, додатково зроблені Підрядником, але не погоджені із Замовником, роботи не оплачуються. У випадку не здійснення  Підрядником письмового повідомлення Замовника, згідно вимог п. 3.2.1. Договору, або повідомлення із порушенням передбачених ним строків, у разі встановлення необхідності обов’язкового  проведення виконання таких додаткових об’ємів Робіт з метою належного виконання умов Договору, такі додаткові Роботи в подальшому проводяться за рахунок Підрядника.
3.3. Підрядник забезпечує повне, якісне і своєчасне ведення виконавчої документації, у відповідності діючими СНІП, ДБН та іншими нормами у будівельній галузі, якщо передбачають такі вимоги, і визначає осіб зі свого персоналу, відповідальних за її ведення.
3.4. Підрядник здійснює ведення Загального журналу робіт за формою відповідно до вимог ДБН А.3.1-5-2009, а також спеціальних журналів на окремі види робіт, перелік яких встановлюється Підрядником за узгодженням із Замовником і субпідрядними організаціями. Замовник у будь-який час може ознайомитися з порядком ведення журналів, при необхідності завіряє кожен запис, викладає свої претензії відносно об'єктивності і повноти інформації, ходу виконання Робіт. Вимоги Замовника по усуненню виявлених порушень враховуються Підрядником, і запис про їх виконання заноситься в журнал.
3.5. Якщо Роботи виконуються з обладнання та матеріалів Замовника, Підрядник зобов'язаний використати надані Замовником обладнання та матеріали лише для виконання Робіт, передбачених цим Договором. Замовник передає обладнання Підряднику за актом приймання-передачі в монтаж, а матеріали із складанням письмового акта приймання-передачі матеріалів. У актах вказуються найменування, кількість та вартість переданого обладнання та матеріалів. Матеріали Замовника передаються Підряднику за актом приймання-передачі з необхідною документацією підприємств-виробників за місцем розташування Об`єкту будівництва протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту отримання Замовником від Підрядника відповідної письмової заявки. В разі затримки Замовником виконання положень цього пункту Договору, строки виконання Робіт автоматично подовжуються на відповідний строк затримки. У разі підписання Підрядником акта приймання-передачі обладнання та/або матеріалів без застережень та зауважень, Замовник вважається таким, що виконав свої обов’язки передбачені цим пунктом Договору належним чином і в повному обсязі, а обладнання та/або матеріали відповідають всім технічним характеристикам та вимогам, необхідним для використання їх під час виконання Робіт.
3.6. Після закінчення виконання Робіт за цим Договором або у разі дострокового розірвання цього Договору впродовж 7 (семи) робочих днів Підрядник зобов'язаний повернути Замовникові залишок обладнання та матеріалів Замовника, із складанням акта приймання-передачі.
3.7. Відповідальність за збереження наданих Замовником обладнання та матеріалів несе Підрядник. У разі втрати (в т.ч. знищення) або пошкодження цих матеріалів Підрядник протягом 7 (семи) робочих днів з моменту отримання відповідної вимоги від Замовника, відшкодовує останньому їх вартість (у разі втрати) або витрати, пов'язані з необхідністю проведення ремонту (у разі пошкодження).
3.8. Підрядник для виконання Робіт самостійно забезпечує себе енергоресурсами, засобами малої механізації, підйомно-транспортними механізмами та іншим необхідним обладнанням, засобами і витратними матеріалами та несе повну відповідальність за їх справність та безпеку під час експлуатації.
3.9. Підрядником для виконання Робіт, передбачених цим Договором, можуть залучатися субпідрядники. Підрядник до початку виконання Робіт за цим Договором зобов'язаний погоджувати із Замовником письмово перелік таких субпідрядників.
3.9.1. Субпідрядники, що залучаються до виконання Робіт, повинні відповідати таким вимогам: мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, якщо така вимога передбачена нормативними документами; мати ресурси (матеріальні, технічні, фінансові), достатні для виконання Робіт; мати досвід виконання аналогічних робіт, спеціально навчений кваліфікований персонал.
3.9.2. Підрядник зобов'язаний самостійно контролювати виконання Робіт субпідрядниками і нести відповідальність за якість виконуваних ними Робіт і дотримання ними правил охорони праці і техніки безпеки (виробничої безпеки).
3.10. Після закінчення виконання Робіт за цим Договором або у разі дострокового розірвання цього Договору, Підрядник протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту настання вищезгаданих подій зобов’язаний вивезти з території Об’єкта будівництва усе майно, що належить Підряднику та/або його субпідрядникам. У разі порушення Підрядником свого обов’язку, передбаченого цим пунктом Договору Замовник звільняється від будь-якої відповідальності за цілісність, схоронність та комплектність майна Підрядника та/або його субпідрядників.
3.11. Після закінчення передбачених цим Договором Робіт, Підрядник до дня здачі Об’єкта будівництва Замовнику звільняє будівельний майданчик від техніки, невикористаних матеріалів, сміття, зносить (демонтує, вивозить тощо) тимчасові споруди.
3.12. Строки виконання Робіт за цим Договором:
3.12.1. Початок – не пізніше наступного дня після виконання Замовником вимог п. 2.3.1. цього Договору;
3.12.2. Закінчення – відповідно до терміну обумовленого додатковою угодою з моменту початку виконання Робіт, визначеного п. 3.12.1. цього Договору.
2.12.3. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до ____________.
3.13. Підрядникові надається право достроково виконати Роботи.

4. Права і обов'язки Сторін. 
4.1. При виконанні Робіт, передбачених цим Договором, Підрядник:
4.1.1. Несе ризик випадкової загибелі або випадкового ушкодження матеріалів і устаткування і іншого майна, переданих Замовником для виконання цього Договору;
4.1.2. Несе ризик випадкової загибелі або випадкового ушкодження результатів виконаних Робіт до їх прийняття Замовником;
4.1.3. Несе відповідальність за рівень кваліфікації свого персоналу і персоналу субпідрядних організацій, дотримання ними правил охорони праці і техніки безпеки, а також переймає на себе зобов'язання по розслідуванню і оформленню випадків травматизму.
4.2. Підрядник зобов'язаний негайно попередити Замовника і до отримання від нього вказівок призупинити виконання Робіт при виявленні:
4.2.1. непридатності або недоброякісності наданих Замовником матеріалів, устаткування або технічної документації;
4.2.2. інших, не залежних від Підрядника обставин, які загрожують придатності або надійності результатів виконаних Робіт або створюють неможливість їх завершення в строк;
4.2.3. фактів порушення вимог охорони праці та промислової безпеки;
4.2.4. інших обставин, які можуть негативно вплинути на процес виконання Робіт та їх результат. 
4.3. При виконанні Робіт, передбачених цим Договором Замовник має право:
4.3.1. Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника, технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання Робіт;
4.3.2. Одноосібно вносити зміни у Проектну документацію до початку Робіт або під час їх виконання без погодження із Підрядником, та з наступним повідомленням Підрядника. В такому випадку сторони повинні внести відповідні зміни до Договору (шляхом складання та підписання Сторонами відповідного документу). У випадку відмови Підрядника від підписання документу про внесення змін до Договору Замовник має право на власний розсуд:
4.3.2.1. відмовитись від цього Договору, оплативши Підрядникові фактично виконані Роботи;
4.3.2.2. доручити виконання відповідної частини робіт (згідно зміненої Проектної документації) іншій особі. Якщо в такому випадку обсяг Робіт, який повинен виконати Підрядник на підставі цього Договору буде зменшено, Сторони будуть керуватись п. 2.6. цього Договору.
4.3.3. Відмовитись від виконання цього Договору і зажадати відшкодування збитків, якщо Підрядник не приступає своєчасно до виконання цього Договору або виконує Роботу настільки повільно, що закінчення її в строк стає неможливим;
4.3.3.1. Несвоєчасним початком Робіт вважається, якщо Підрядник не приступає до їх
виконання протягом трьох робочих днів з моменту настання дати початку робіт згідно п. 3.12.1.
4.3.3.2. Підставою вважати, що Підрядник виконує Роботи  настільки повільно, що закінчення їх в строк стає неможливим є відставання Підрядником від вчасного виконання відповідних Робіт у строки/терміни вказані в Календарному плані (іншому документі, що визначає строки/терміни виконання Робіт) більш ніж на сім робочих днів, а також інші об’єктивні обставини, які вказуватимуть на недодержання Підрядником умов строковості виконання Робіт. Для встановлення обставин передбачених цим підпунктом Замовник, за відсутності укладеного між Сторонами календарного плану, графіка тощо має право здійснити пропорційне порівняння (співвідношення) фактично виконаного Підрядником обсягу Робіт за відповідний проміжок часу з моменту початку Робіт. В такому разі, якщо обсяг фактично виконаних Робіт на момент перевірки Замовником в пропорційному порівнянні із витраченим на це часом буде відрізнятись у сторону зменшення більш ніж 25%, Замовник також матиме право скористатись положеннями п 4.3.3. Договору.   Умови цього пункту також застосовуються й у випадках, коли час усування Виконавцем виявлених недоліків/відступів в Роботі становить більше ніж п’ятнадцять робочих днів. Перебіг такого строку починається з дати складання Сторонами відповідного акту виявлених недоліків робіт, а у разі ухилення Підрядника від складання такого акту, з моменту спливу триденного строку після одержання Підрядником акту виявлених недоліків складеного Замовником;
4.3.4. Відмовитися від виконання Договору і зажадати відшкодування в повному обсязі заподіяних збитків, якщо відступи в Роботі від умов Договору або інші недоліки результату Робіт не були усунуті або є істотними і не можуть бути усунуті. Умови даного пункту можуть бути застосовані, якщо недоліки не були усунуті протягом п’ятнадцяти робочих днів з моменту їх виявлення Замовником та повідомлення про це Підрядника;
4.3.5. Встановити Підрядникові термін (або строк) для усунення недоліків, якщо під час виконання Робіт стане очевидним, що вони не будуть виконані належним чином, і при невиконанні Підрядником у встановлений Сторонами термін (або строк) цієї вимоги відмовитися від цього Договору або доручити виправлення Робіт або їх виконання належним чином іншій особі за рахунок Підрядника, а також зажадати від Підрядника відшкодування заподіяних у зв'язку з цим збитків та сплати штрафних санкцій;
4.3.6. В односторонньому порядку, без будь-яких обґрунтувань, до закінчення виконання Робіт відмовитися від цього Договору, сплативши Підряднику вартість фактично виконаної частини Робіт.
4.3.7. Призупинити чи зупинити виконання Робіт при виявленні фактів порушення вимог нормативних актів з охорони праці на будівельному майданчику на час усунення виявлених порушень. Порушення фіксуються відповідним актом який може бути складено Замовником в односторонньому порядку та/або записом в Загальний журнал ведення робіт, якщо його ведення необхідно при виконанні такого виду Робіт. В разі порушення охорони праці, Підрядник зобов’язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 10 000,00 грн. (десять тисяч гривень нуль копійок) за кожне порушення, окрім одного першого порушення за весь час виконання Робіт. Час витрачений Підрядником на усунення порушення (-нь) зараховується до строку виконання Робіт за цим Договором.
4.4. Підрядник забезпечує виконання заходів по безпечному виконанню Робіт, в тому числі й субпідрядними організаціями, згідно Проектної документації, відповідно до ЗУ «Про охорону праці» та прийнятими згідно нього профілюючими іншими нормативно-правовими актами, дія яких може розповсюджуватись на  Роботи в процесі їх виконання.
4.5. У випадку настання обставин передбачених п. п. 4.3.2., 4.3.2.1., 4.3.3., 4.3.4., 4.3.5., 4.3.6., 7.2.3., укладання двосторонньої додаткової угоди між Сторонами не вимагається. Договір в такому разі вважається розірваним з моменту одержання відповідного письмового повідомлення Підрядником від Замовника. 
4.6. У випадку настання обставин передбачених п. п. 4.3.2., 4.3.2.1., 4.3.3., 4.3.4., 4.3.5., 7.2.3. в разі прийняття Замовником рішення про розірвання Договору та надіслання підряднику відповідного письмового повідомлення, фактично виконані роботи Підрядником, окрім тих, що вже були фактично прийняті Замовником на підставі акту приймання передачі робіт, останнім не оплачуються. Надлишок сплаченого авансу Замовником в частині, що перевищує вартість прийнятих Замовником Робіт на момент розірвання ним Договору, Підрядником повертається.  Будь – які спори з приводу настання обставин передбачених п. п. 4.5., 4.6. та пунктами, які в них зазначені, розглядаються на умовах розділу 7 (сім) цього Договору.
5. Здача-приймання виконаних Робіт.
5.1.  Роботи, виконані Підрядником, Замовник приймає шляхом підписання Сторонами актів виконаних робіт. 
5.2. Якщо при прийнятті виконаних Підрядником Робіт Замовник виявив наявність відступів від умов Договору, в результаті чого якість виконаних Робіт погіршилась або виникли інші недоліки у виконаній Роботі, він повинен  повідомити про це Підрядника. Підрядник зобов'язаний своїми силами і за свій рахунок усунути недоліки Робіт, зазначені в повідомленні Замовника. Строк усунення таких недоліків повинен бути зазначений у відповідному акті, складеному спільно Замовником та Підрядником про наявні недоліки у виконаній Роботі та підписаному обома Сторонами. Правила цього пункту застосовуються також до недоліків, які не могли бути встановлені при звичайному способі приймання-передачі Робіт (приховані недоліки), у тому числі до таких недоліків, які були умисне приховані Підрядником.
5.3. У разі, якщо Підрядник не усуне недоліки, зазначені у відповідному акті в строк, вказаний в такому акті, Замовник зменшує суму остаточного платежу за виконані Роботи на суму витрат, понесених Замовником на усунення недоліків виконаних Підрядником Робіт, а також на суму збитків, понесених Замовником у зв'язку з цим.
5.4. Підрядник гарантує якість виконаних Робіт впродовж 1 (одного) календарного року з моменту підписання всіма членами комісії акта з прийняття в експлуатацію об'єкту. В межах названого строку Підрядник своїми силами і за свій рахунок усуває виявлені в процесі експлуатації недоліки, якщо вони виникли не в результаті неправильної експлуатації об'єкту. Строк усунення таких недоліків повинен бути зазначений у відповідному акті, складеному Підрядником та Замовником на підставі повідомлення Замовника про наявні недоліки у виконаній Роботі та підписаному обома Сторонами.
5.5. При виникненні між Замовником і Підрядником суперечки з приводу недоліків виконаних Робіт або причин їх виникнення, на вимогу будь-якої із Сторін може бути призначена експертиза. У вказаних випадках витрати на проведення експертизи несе Підрядник, крім випадків, коли експертизою встановлена відсутність причинного зв'язку між діями Підрядника і виявленими недоліками. У даних випадках витрати на проведення експертизи несе Сторона, що зажадала її проведення, а якщо експертиза призначена з обопільної згоди Сторін – обидві Сторони.

6. Відповідальність сторін.
6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та цього Договору. Під неналежним виконанням умов цього Договору слід розуміти виконання стороною своїх зобов'язань не в повному обсязі, з порушенням термінів (строків), з наявністю неякісно виконаних Робіт, а також будь-яке інше порушення стороною за Договором умов цього Договору.
6.2. Відповідальність Підрядника за порушення строків виконання Робіт:
6.2.1. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт більш ніж на 10 (десять) календарних днів, Підрядник зобов’язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 1 % (одного  відсотка) від загальної вартості Робіт, передбаченої п. 2.1. цього Договору.
6.2.2. У разі прострочення Підрядником строку виконання Робіт більш ніж на 15 (п'ятнадцять) календарних днів, Підрядник зобов’язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 2 % (двох відсотків) від загальної вартості Робіт, передбаченої п. 2.1. цього Договору. 
6.3. У випадку недотримання Підрядником вимог п. 3.1. цього Договору Підрядник несе відповідальність за будь-які негативні наслідки, які можуть виникнути у зв’язку з відсутністю у нього належно оформленої дозвільної документації, а також зобов’язаний відшкодувати усі збитки, які у зв’язку з цим може понести Замовник.
6.4. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє сторони від відповідальності за невиконання або неналежне його виконання, які мали місце в період дії Договору.

7. Вирішення суперечок.
7.1. Спори і розбіжності, що виникли між Сторонами в ході виконання Договору, вирішуються шляхом переговорів.
7.2. Будь-яка суперечка, розбіжність або вимога, що випливають з цього Договору або пов’язані з ним або стосуються його порушення, припинення або недійсності, підлягають остаточному вирішенню в судах України у відповідності до матеріального права України.
7.3. Сторони погодилися, що у разі виникнення форс-мажорних обставин (дії непереборної сили, яка не залежить від волі Сторін), зокрема: війни, військових дій будь-якого характеру, блокади, ембарго, інших міжнародних санкцій, інших дій держав, які створюють неможливість виконання Сторонами своїх зобов'язань, пожеж, повеней, іншого стихійного лиха або сезонних природних явищ, зокрема таких, як замерзання моря, приливів, портів та ін., закриття шляхів, проток, каналів, перевалів, сторони звільняються від виконання свого зобов'язання на період дії вказаних обставин.
7.4. У випадку якщо дія вказаних обставин триває більш ніж 90 днів, кожна із Сторін має право на розірвання Договору і не несе за собою відповідальності за таке розірвання за умови, що вона повідомить про це іншу Сторону не пізніше, ніж за 30 днів до розірвання. 
7.5. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин і їх тривалості є документ, виданий відповідною Торгово-промисловою Палатою.

8. Завершальні положення. 
8.1. Цей Договір складений українською мовою в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу – по одному для кожної із Сторін.
8.2. Строк дії цього Договору встановлюється з моменту підписання обома Сторонами до повного виконання ними своїх зобов’язань за даним Договором.
8.3. Після підписання цього Договору усі попередні переговори між Сторонами (листування, попередні домовленості, протоколи намірів і так далі), відносно предмета цього договору, втрачають юридичну силу.
8.4. Підрядник підтверджує, що він ознайомлений з Політикою компанії Регал Петролеум по боротьбі з хабарництвом та корупцією за інтернет-посиланням: https://portal.regalukraine.com/publicupload.nsf. У разі виявлення випадку, коли, на думку Підрядника, поведінка або очікувана поведінка будь-якого співробітника Замовника порушує чи може порушити норми Політики компанії Регал Петролеум по боротьбі з хабарництвом та корупцією або зашкодити репутації будь-якої компанії Регал Петролеум, Підрядник повинен якомога швидше повідомити Замовника про таку поведінку співробітника Замовника.
8.5. Беручи до уваги те, що при укладенні та виконанні цього Договору Сторонам стають відомі персональні дані фізичних осіб, які є уповноваженими представниками Сторін, з метою дотримання положень Закону України «Про захист персональних даних» Сторони (представники сторін) підписуючи цей Договір:
8.5.1. підтверджують, що дали згоду на збір, обробку, використання та включення їх персональних даних до бази персональних даних Сторін цього Договору;
8.5.2. підтверджують, що проінформовані про свої права (ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних») і про мету збору персональних даних.
8.6. Усі зміни і доповнення до Договору дійсні, якщо вони оформлені письмово належним чином і підписані обома Сторонами.
8.7. Замовник підтверджує, що він є платником податку на прибуток на загальних підставах.
8.8. Підрядник підтверджує, що він є платником єдиного податку.

9. Місцезнаходження і банківські реквізити Сторін.

	«ЗАМОВНИК»
ПРЕДСТАВНИЦТВО «РЕГАЛ ПЕТРОЛЕУМ КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕД» 

Місцезнаходження: 37212, Полтавська обл., Лохвицький р-н, с. Яхники, вул. Шевченка,  буд. 162
Адреса для листування: 03150, м. Київ, вул. Димитрова, буд. 5, поверх 3.
Ідентифікаційний код 26333503;
п/р 26003000450401 в ПАТ «Юнекс Банк»
м. Київ, МФО 322539;
ІПН 263335025262; Св. ПДВ № 100093853;
e-mail: ___________________
тел./факс: (05356) 9-66-34, (044) 364-79-30.

Керівник Представництва

______________________ В.Л. Погорелов
	«ПІДРЯДНИК»
«_____________________»



Місцезнаходження: ________________ __________________________________________.
Адреса для листування: ________________ _______________________________________.
Ідентифікаційний код ___________
п/р ______________ в «_________ банк» 
м. _____, МФО ___________,
ІПН ___________; Св. ПДВ № ___________;
e-mail: ___________________
тел./факс: _________________

Директор

______________________ __.__. ___________








Додаткова угода № __ до Договору підряду № __
від «__» ________ 2016 року

с. Яхники									«__» ______ 2016 року
Лохвицького району, Полтавської області

ПРЕДСТАВНИЦТВО «РЕГАЛ ПЕТРОЛЕУМ КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕД» яке діє від імені Компанії Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед, (надалі – Замовник), в особі Керівника Представництва Погорелова Владислава Леонідовича, який діє на підставі Довіреності б/н від ____________ з однієї сторони,  та 
«______________________» (надалі – Підрядник), в особі _______________________, з другої сторони, надалі по тексту разом – Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали цей Договір підряду (надалі – Договір) про наступне:

Види послуг:
1. Проведення ремонтних робіт виробничо-побутового приміщення.
Термін виконання:
1. Загальний термін виконання робіт складає - __ календарних днів.
Вартість послуг:
Загальна вартість робіт складає: _____,00 грн. (_____________ грн. __ коп.)
Умови оплати:
· 50% від вказаної суми даної додаткової угоди у вигляді передплати – до початку надання послуг;
· 50% від вказаної суми (остаточний розрахунок) – протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту підписання Акту приймання-передачі наданих послуг без зауважень.
Невід'ємною частиною додаткової угоди є: Додаток №1 – Кошторис на проведення ремонтних робіт виробничо-побутового приміщення.
Додаткова угода складена у двох примірниках, по одному для кожної зі Сторін і є невід`ємною частиною договору підряду №_____ від 
«__» _______ 2016 року.





Погоджено:
	Замовник:	
	Підрядник:

	
_______________________ В.Л. Погорелов
	
___________________________ __________







Додаток №1
до Додаткової угоди №__ укладеної 
до договору №__
від “__” _____ 2016 р.


КОШТОРИС
 на проведення ремонтних робіт виробничо-побутового приміщення
	№ п/п
	Найменування
	Од. виміру
	К-сть
	Ціна за одиницю, грн.
	Загальна сума, грн.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Матеріали
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	
	Загальна вартість матеріалів:
	
	

	
	Роботи 
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	
	Загальна вартість робіт:
	
	

	
	Всього на суму:
	
	



Всього на суму ____ грн. __ коп. (________________________ гривень __ коп.) без ПДВ з яких вартість використаних матеріалів становить: ____ грн. __ коп. (___________ грн. __ коп.), вартість робіт становить ____ грн. __ коп. (_________ грн. ____ коп.).







Погоджено:
	Замовник:	
	Підрядник:

	
_______________________ В.Л. Погорелов
	
___________________________ __________



